
 

 

 

 

PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA 

 

Oggetto: Affidamento diretto lavori di scavo archeologico per il complesso delle Terme dei Tritoni. 
Determina a contrarre e impegno di spesa. 
Intervento: PNRR. Programma Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici. Terme dei 
Tritoni - restauro conservativo delle strutture archeologiche, del mosaico dei Tritoni, manutenzione degli 
spazi esterni e valorizzazione – via Tuscolana 1700 Roma (RM).   
Centro di costo: Parco Archeologico dell'Appia Antica. 

Conto U.2.02.01.10.005.034 (ex Cap. 2205) “CAPUT MUNDI PNRR – Villa Sette Bassi: restauro 

conservativo delle strutture archeologiche, del mosaico dei Tritoni, manutenzione degli spazi esterni e 

valorizzazione” - AF 2023.  

Importo: € 120.366,09 di cui costi della manodopera non soggetti a ribasso € 64.510,90, oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso € 8.710,60, oltre IVA AL 22% per un totale complessivo di € 146.846,63. 

CUP: F89D22001600006  

CIG: B453547427 
RUP: Dott. Stefano Roascio 

IL DIRETTORE 

VISTI  

il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;  

il D.M. del 27 novembre 2014, recante “articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo”;  

il D.M. del 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei Musei statali,” e successive 

modificazioni;  

il DM 23 gennaio 2016 n. 44 e in particolare l'art. 6 il quale, nell'ambito della più ampia riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituisce gli Istituti e i luoghi di cultura dotati di 

autonomia speciale;  

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di 

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance»;  

il già citato DPCM n. 169/2019, art. 33 comma 3 lettera b) che conferisce al Parco Archeologico dell’Appia 

Antica, quale Ufficio di livello dirigenziale non generale, autonomia speciale in quanto di rilevante interesse 

nazionale;  
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il Decreto Direttoriale della DG Musei rep. n. 391 del 18/04/2023, con il quale è stato affidato allo scrivente 

l’incarico di direzione del Parco Archeologico dell’Appia Antica; 

il Decreto 113 del 15/02/2023 della Direzione Generale Musei con il quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2023 di questo Istituto;  

il D. Lgs. 36/2023 - Codice dei Contratti Pubblici; 

il DPR 27/05/2003 n. 97 concernente l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici;  

il DPR 29/05/2003 n. 240 concernente il funzionamento amministrativo – contabile e la disciplina del 

servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia speciale;  

la L. 31 dicembre 2009 n. 196 recante disposizioni sulla “contabilità e finanza pubblica”; le Determinazioni 

n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di lavori, servizi e forniture;  

l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed 

integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla 

corruzione”; 

PREMESSO CHE 

Con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, è stato 

istruito lo strumento di recupero e resilienza (regolamento RRF) con l’obiettivo specifico di fornire agli Stati 

membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli 

investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza; 

Con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono state approntate le “Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

Con la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stata trasmessa l’Approvazione della valutazione 

del Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia e la stessa è stata notificata all’Italia dal Segretariato Generale 

del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

Con il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 sono state stabilite le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 1303/2013, 

1304/2013, 1309/2013, 1316/2013, 223/2014, 283/2014 e la decisione n. 514/2014/UE e abroga il 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

CONSIDERATO CHE 

All’interno dell’investimento 4.3 “Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici” è stata 

individuata la Missione 1, Componente 3 “Cultura e turismo” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), articolato in sei linee d’azione e in particolare in quella che coinvolge l’amministrazione scrivente, 

denominata “La Città Condivisa”; 



 

 

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate le risorse 

previste per l’attuazione degli interventi alle singole Amministrazioni centrali titolari degli interventi; 

Con la legge 30 dicembre 2021, art. 1, commi 420 e ss., recante “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, come modificata dal decreto-legge 

30 aprile 2022 n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)”, è stato nominato un Commissario straordinario del Governo, con funzioni di 

coordinazione per la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma; la stessa legge reca la 

disciplina delle modalità di attuazione dell’Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR; 

I principi trasversali previsti dal PNRR sono, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo climatico e 

digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; 

L’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare 

un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”); 

La Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie del PNRR ha 

stabilito milestones e target da rispettare nell’attuazione del Programma Caput Mundi; 

L’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2 del 24 giugno 2022 ha approvato l’elenco degli interventi 

relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3, per un totale di 336 interventi e un importo complessivo di 500 

Milioni di euro; 

L’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2 del 24 giugno 2022 ha approvato l’elenco degli interventi 

relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3, per un totale di 336 interventi e un importo complessivo di 500 

Milioni di euro; 

Il Commissario Straordinario ha provveduto agli adempimenti relativi alla Misura M1C3 ha sottoscritto gli 

accordi ai sensi dell’art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con i soggetti attuatori; 

Sono state trasmesse a questo Istituto dal Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa 

Cattolica 2025 le Linee Guida per gli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 

2025 (Prot. 803 del 02/03/2023); 

In data 27/06/2022 è stato sottoscritto l’accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 422, della legge 30 

dicembre 2021, N. 234 ss.mm.ii, regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura e il Parco Archeologico 

dell’Appia Antica per l’attuazione del suddetto intervento; 

Con nota prot. RM/263 del 17/02/2023, il Parco Archeologico dell’Appia Antica, in qualità di soggetto 

attuatore dell’intervento in oggetto, ha richiesto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo 

della Chiesa cattolica 2025, la modifica della scheda di progetto n.126 inserita nel programma Caputi 

Mundi, approvato con DPCM del 15 dicembre 2022, avente come titolo “Villa dei Tritoni: restauro 

conservativo del casale, delle strutture archeologiche, manutenzione degli spazi esterni e valorizzazione”; 

Riguardo alla suddetta nota, l’ufficio del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa 

cattolica 2025, in qualità di Delegato ai sensi del Decreto del Ministro del turismo prot. 6971 del 27 maggio 



 

 

2022, accogliendo le motivazioni del Soggetto attuatore, ha espresso parere favorevole sulla modifica della 

sopracitata scheda di progetto; 

PRESO ATTO 

Della nota prot. 5431/23 del 20/03/2023, con la quale il Ministero del Turismo non ha rilevato motivi 

ostativi sul piano procedimentale in merito all’accoglimento dell’istanza di cambiamento della scheda di 

progetto indicata in oggetto; della nota prot. 276355 del 4/12/2023, con la quale il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato ha manifestato il suo consenso alle modifiche alla scheda 

di progetto proposta dal Parco Archeologico dell’Appia Antica purché venga assicurato il rispetto degli 

impegni del PNRR per la misura Caput Mundi, in termini di quadro finanziario e di milestone e target; 

Che con Determina n. 75 del 19/07/2022, l’Istituto ha provveduto a nominare i Responsabili Unici dei 

Procedimenti afferenti al Programma Caput Mundi Next Generation EU in Rome; 

Che con la Comunicazione di avvenuta disposizione di pagamento dell’anticipazione (prot. 

RM/2023/0001116 del 26/05/2023) del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa 

cattolica 2025 è stato stanziato a codesto Istituto il 10% dei fondi totali previsti dall’investimento; 

Che con determina n. 197 del 16/10/2023 il Direttore ha approvato il Documento di Indirizzo alla 

Progettazione riguardante il procedimento in oggetto; 

Che con nota prot. 105 del 11/01/2024 il Direttore, su indicazione del RUP, ha disposto la costituzione del 

gruppo di lavoro per il procedimento in oggetto; 

Che il D. Lgs. 36/2023 all'art. 50 c.1 lett. a prevede il ricorso all'”affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti 

soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”. 

RICHIAMATE 

la determina n. 75/2022 con la quale sono stati nominati i RUP degli interventi di cui all’oggetto; 

la determina n. 134/2023 con la quale sono stati autorizzati i RUP alla spesa per i rispettivi interventi; 

CONSIDERATO 

che con Determina n. 75/2022 è stato nominato il dott. Stefano ROASCIO Responsabile del Procedimento 

“Villa dei Tritoni: restauro conservativo del casale, delle strutture archeologiche, manutenzione degli spazi 

esterni e valorizzazione”; 

che il RUP propone di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023, mediante 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, dei lavori di scavo archeologico, Categoria OS25, per il 

complesso delle Terme dei Tritoni alla società Eos Arc Srl Archeologia, P.Iva 1475316100, qualificata da una 

significativa esperienza in materia, nel rispetto dell’art. 49 comma 3 del nuovo Codice degli appalti (DLGS 

36/2023) e dell'art. 36 del Regolamento di contabilità dell'Istituto; 



 

 

 

ACCERTATO 

che l’importo trova copertura nel conto  U.2.02.01.10.005.034 (ex Cap. 2205) “CAPUT MUNDI PNRR –  Villa 

Sette Bassi: restauro conservativo delle strutture archeologiche, del mosaico dei Tritoni, manutenzione 

degli spazi esterni e valorizzazione” - AF 2023.”; 

 
DETERMINA 

di autorizzare l’affidamento, mediante sottoscrizione del contratto, dei lavori di cui all’oggetto, alla Eos Arc 

Srl; 

di impegnare la somma di € 120.366,09 oltre IVA al 22%, per un totale di € 146.846,63, IVA e oneri di legge 

inclusi, sul conto U.2.02.01.10.005.034 (ex Cap. 2205) “CAPUT MUNDI PNRR –  Villa Sette Bassi: restauro 

conservativo delle strutture archeologiche, del mosaico dei Tritoni, manutenzione degli spazi esterni e 

valorizzazione” - AF 2023.” 

 

Visto contabile 

 

 

Il Direttore 

Arch. Simone Quilici 
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