



PARCO ARCHEOLOGICO DELL'APPIA ANTICA

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento lavori di Somma Urgenza per il restauro di parte delle strutture archeologiche di Villa Massenzia in via Appia Pignatelli 62 - Restauro conservativo e interventi di messa in sicurezza – Incarico per progettazione delle opere di messa in sicurezza e direzione Lavori Cap. 2121 - A.F. 2023

Importo: € 51.802,76, comprensivo degli oneri di legge, IVA esente

CIG: A048C2F7C7

CUP: F89D22002500001

IL DIRETTORE

VISTI

il Decreto Legislativo del 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

il D.M. del 27 novembre 2014, recante "articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo";

il D.M. del 23 dicembre 2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali," e successive modificazioni;

il DM 23 gennaio 2016 n. 44 e in particolare l'art. 6 il quale, nell'ambito della più ampia riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, istituisce gli Istituti e i luoghi di cultura dotati di autonomia speciale;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

il già citato DPCM n. 169/2019, art. 33 comma 3 lettera b) che conferisce al Parco Archeologico dell'Appia Antica, quale Ufficio di livello dirigenziale non generale, autonomia speciale in quanto di rilevante interesse nazionale;

il Decreto Direttoriale della DG Musei rep. n. 391 del 18/04/2023, con il quale è stato affidato allo scrivente l'incarico di direzione del Parco Archeologico dell'Appia Antica;

il Bilancio di previsione A.F. 2023 approvato dal C.d.A. con Delibera rep. n. 6 del 15/01/2023;

il Decreto 113 del 15/02/2023 della Direzione Generale Musei con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023 di questo Istituto;

il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 36/2023;

Premesso che:

con Determina n. 117 del 10.10.2022 l'arch. Luigi Oliva è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

con Determina n. 133 del 27.10.2022 il RUP è stato autorizzato all'avvio delle procedure previste dalla legge, prodromiche alla realizzazione degli interventi sul complesso di Villa di Villa Massenzia (già Villa Grandi/Franchetti), gravanti sul Capitolo 2121 dell'Anno Finanziario 2023;

con il verbale n. 42 del 22/11/2023 di constatazione del pericolo ai fini della Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 140 del D.lgs. 36/2023, il RUP ha avviato le necessarie campagne preliminari di bonifica e indagine conoscitiva ai fini di accertare le reali condizioni delle strutture e valutare gli interventi da eseguire, con particolare riferimento ai manufatti di interesse storico-archeologico e ha constatato il cattivo stato di conservazione e le condizioni critiche e di precarietà di rilevanti porzioni delle suddette strutture archeologiche, ritenendo necessario procedere a un immediato intervento di messa in sicurezza in somma urgenza volto a ripristinare la necessaria coesione strutturale;

con il verbale di Somma Urgenza redatto in data 11/12/2023 ai sensi dell'Art. 140 del D.lgs. 36/2023, il RUP ha disposto di dare ordinativo immediato alla professionista Arch. Daniela Concas, avendo trovato un accordo consensuale sul corrispettivo;

con il verbale di rettifica della Somma Urgenza redatto il 21/12/2023, il RUP ha rettificato la ripartizione degli importi degli affidamenti, a seguito della verifica della congruità di cui alla perizia prot. n.8 del 20/12/2023, trovando ugualmente un accordo consensuale sul nuovo corrispettivo;

con ticket n.01801101 è stata eseguita la richiesta all'ANAC di modifica degli importi relativi ai CIG già perfezionati, per l'apertura dei fascicoli virtuali degli operatori economici coinvolti;

Considerata la conclusione con esito positivo delle verifiche ANAC sugli operatori economici coinvolti.

TENUTO CONTO

che il RUP ha individuato la professionista Arch. Daniela Concas (P.IVA:10834241001) in qualità di Direttore dei Lavori e Progettista delle opere di messa in sicurezza, sulla base del *curriculum vitae*, di una significativa esperienza in materia, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

ACCERTATO

che l'importo trova copertura nel Capitolo 2121 – A.F. 2023;

DETERMINA

di autorizzare la procedura di affidamento diretto per Somma Urgenza per l'oggetto e per l'importo determinato dal Responsabile Unico del Progetto, unitamente alla conseguente stipula contrattuale, e di impegnare l'importo necessario ai fini dell'affidamento de quo pari a € **51.802,76**, comprensivo degli oneri di legge, IVA esente, sul cap. 2123 – A.F. 2023.

Il Direttore
Arch. Simone Quilici